

BC saisie par : SCIBETTA	le 07.04.2022	Validé par: SCIBETTA	le 07.04.2022
Interlocuteur : Technico-comr SCIBETTA CEDRIC		EMS JUEN 720 RTE de ST Quentin 38210 TULLINS	
Centre : TC602 Technico-commercial TER06 02			

Client: Tél: 0979104314 Fax: 0476077113

Contrat:
ESI: 0460-01-01-0001 BOURGOIN JALLIEU MEGEVAND au Rez de chaussée D4

Logt no 0001 16 RUE BRIGADIER MEGEVAND

Destination: HABITATION Date fin constr.: 01.11.1995 Date entrée patrim.: 01.11.1995

OBJET DE LA COMMANDE:	Pene manquant sur porte d'entrée + mise en jeu de la porte (jour au niveau supérieur), logement vacant sur pass		
Date de début d'exécution:	07.04.2022	Fin d'exécution:	15.04.2022

Prestations/articles	PU HT (EUR)	Quantité	Prix HT	TVA (%)
NCOF40000-Pourcentage majorateur à appliquer aux fourniture	0,16	375,00	60,00	10,00
NMEN40100-Mise en jeu porte interieure - Mise en jeu graiss	49,13	1,00	49,13	10,00

Montant HT	Total remises HT	Total HT	Total TVA	TOTAL TTC (EUR)
109,13	0,00	109,13	10,91	120,04

Opération:	S. analytique: Travaux après état des lieux
-------------------	--

Retour du BC à l'agence dans les 48h suivant travaux avec zones ci-dessous renseignées (QUITUS)

Date de fin de travaux		Travaux conforme au BC	OUI	NON
Observations:				
Signature du locataire		Signature de l'entreprise		

En acceptant l'exécution de la présente commande, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance et s'oblige à appliquer les dispositions de Plan de Prévention et du DT Amiante consultable et téléchargeable sur le site internet de la SDH www.sdh.fr**FACTURES: Règlement: 30 jours fin de mois**

La facture sera rejetée si elle ne comporte pas le double du bon de commande. Les prix devront être détaillés en "Fournitures" et "Main d'oeuvre". Les libellés "Travaux forfaitaires" ou "Conformes au devis" ne seront pas acceptés

Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art