

BC saisie par : ABED	le 27.02.2023	Validé par: MELKONIAN	le 03.03.2023
Interlocuteur :		EMS JUEN 720 RTE de ST Quentin 38210 TULLINS	
Centre : CS403 Chargé secteur TER04 03			

Client: Tél: 0979104314 Fax: 0476077113

Contrat:
ESI: 0078V-01-04-0022 ST ETIENNE ST GEOIRS PT PLAN au 2ème étage T4
PETIT PLAN BAT D - Logt no 0022 37 RTE de l'Aéroport
Destination: HABITATION Date fin constr.: 01.04.1970 Date entrée patrim.: 01.01.2022

OBJET DE LA COMMANDE:		remplacement de porte palière	
Date de début d'exécution:	28.02.2023	Fin d'exécution:	07.03.2023

Prestations/articles	PU HT (EUR)	Quantité	Prix HT	TVA (%)
NSIN10000-Travaux suite sinistre non couverts hors vandalis	1 496,00	1,00	1 496,00	10,00

Montant HT	Total remises HT	Total HT	Total TVA	TOTAL TTC (EUR)
1 496,00	0,00	1 496,00	149,60	1 645,60

Opération:	S. analytique: Non affecté
------------	----------------------------

Retour du BC à l'agence dans les 48h suivant travaux avec zones ci-dessous renseignées (QUITUS)

Date de fin de travaux		Travaux conforme au BC	OUI	NON
Observations:				
Signature du locataire		Signature de l'entreprise		

En acceptant l'exécution de la présente commande, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance et s'oblige à appliquer les dispositions de Plan de Prévention et du DT Amiante consultable et téléchargeable sur le site internet de la SDH www.sdh.fr**FACTURES: Règlement: 30 jours fin de mois**

La facture sera rejetée si elle ne comporte pas le double du bon de commande. Les prix devront être détaillés en "Fournitures" et "Main d'oeuvre". Les libellés "Travaux forfaitaires" ou "Conformes au devis" ne seront pas acceptés

Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art