



EMS Juen

720 Route de Saint Quentin

38210 Tullins

Tél : 09 79 10 43 14

Fax : 04 76 07 71 13

Capital : 5 000,00 €

R.C.S. : 477 726 889

R.I.I : FR 53477726889

Devis N°

DC 2022 7667

Date

10/02/2022

Client

CL0058

ACTIS SERVICE COMPTABILITE

FOURNISSEUR F/4281

25 AVENUE DE CONSTANTINE BP 2508

38035 GRENOBLE CEDEX 2

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT	TVA	Prix Uni. TTC
AR0004	N° de marché : 2020000090 N ° de fournisseur : 0011939 N° de bon : SIRET : 34857909500012 Code service : Code engagement : Réf chantier: Bloc BAL la GARE Fin de chantier le :				0	
TMO	Main d'oeuvre. : La prestation comprend; la fixation de 3 BAL sur carrelage, la reception et ditribution des clés au locataire présent dans l'immeubel contre retour de fiche signé . laisser les ancien bloc au sol pour permettre au personne de récupérer le courrier restant puis 1 semaine après venir pour retirer les bloc BAL le remise des clés étiqueté au chargée de secteur avec les document de remise de clés	16,000	35,00	560,00	6	38,50

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
6	560,00	10,00	56,00

Total HT	560,00
Net HT	560,00
Total TVA	56,00
Total TTC	616,00
NET A PAYER	616,00